



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ โทร. ๐-๓๒๕๙-๘๑๗๘

ที่ พบ ๗๕๙๐๓/

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการประชุมผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ที่ ๒๐๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารห้องประชุมและทำทางเชื่อมอาคารสำนักงาน นั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้เข้าร่วมประชุมกำหนดราคากลางโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารห้องประชุมและทำทางเชื่อมอาคารสำนักงาน เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และคณะกรรมการได้ทำการกำหนดราคากลางแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยมีราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๓,๙๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นายสมศักดิ์ สังข์ประเสริฐ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง.....


(นายสมใจ ตาละลักษณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ.....


(นางเฉลิมขวัญ ชุ่มจิตต์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

คำสั่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายณรงค์ศักดิ์ เรืองสิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารห้องประชุมและทำทางเชื่อมอาคารสำนักงาน
ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

ผู้มาประชุม

๑. นายสมใจ ตาละลักษณ์

ประธานกรรมการ



๒. นายสมศักดิ์ สังข์ประเสริฐ

กรรมการ



๓. นายศักดิ์ดา แก้วคัลณา

กรรมการและเลขานุการ



เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสมใจ ตาละลักษณ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลางฯ โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารห้องประชุมและทำทางเชื่อมอาคารสำนักงาน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน - ตามคำสั่ง อบต.หนองพลับ ที่ /๒๕๖๘ ลงวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้ง ท่านเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดขอบเขตงานจ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารห้องประชุมและทำทางเชื่อมอาคารสำนักงาน นั้น วันนี้ผมจึงขอเชิญทุกท่านร่วมกันประชุมหารือในการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรูปแบบรายการที่จะจ้าง เพื่อดำเนินการกำหนดราคากลางค่าวัสดุในการก่อสร้างฯ ในครั้งนี้เพื่อนำไปประกอบใช้ในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างต่อไป จึงแจ้งให้ทุกท่านทราบ

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

ประธานฯ - เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก จึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณาราคากลางที่ใช้ในการประมาณราคางาน

โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารห้องประชุมและทำทางเชื่อมอาคารสำนักงาน

ประธานฯ - ในเรื่องนี้ ผมขอชี้แจงที่มาที่ไปของงบประมาณในครั้งนี้อย่างคร่าวๆ เบื้องต้น คือ ตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันศุกร์ ที่ ๑๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารห้องประชุมและทำทางเชื่อมอาคารสำนักงาน งบประมาณตั้งไว้เป็นเงิน ๔๕๓,๘๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา นั้น จึงได้เชิญท่านในฐานะคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างในงานครั้งนี้ โดยผมจะเป็นผู้ชี้แจงดังนี้ เราจะมาเริ่มจากการคิด โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารห้องประชุมและทำทางเชื่อมอาคารสำนักงาน รวมเป็นเงิน งบประมาณ ๔๓๓,๘๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รายการปริมาณและราคากลางตาม ดังนี้

๑.หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕

๒.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๓.ราคาที่ได้จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และการปรับปรุงบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง เลขที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่เป็นราคาตามท้องตลาด

๔.หนังสือบัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและแรงงานปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยกลุ่มออกแบบและก่อสร้างสำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายการปริมาณและราคากลางตามราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างราคาเงินสดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๘ เมื่อรวมแล้ว โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารห้องประชุมและทำทางเชื่อมอาคารสำนักงานงบประมาณ ๔๓๓,๙๓๗.๔๔ บาท เมื่อปิดแล้วจะอยู่ที่ราคา ๔๓๓,๙๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ตามที่ผมได้ชี้แจงตามเอกสารที่แจกให้คณะกรรมการได้ดู ไม่ทราบว่าท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยเชิญสอบถามได้ หรือมีข้อมูลอื่นมานำเสนอเพิ่มเติมก็ขอเชิญได้

- ที่ประชุม - พิจารณา สรุปการกำหนดราคากลาง กับเอกสารประกอบการคำนวณราคา
ประธาน - ถ้าไม่มีใครเพิ่มเติม ก็จะถือราคาตามข้างต้นนั้นเป็นราคากลางเพื่อเสนอใช้ประกาศต่อไป
มติที่ประชุม - เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ
- ประธาน - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ครับ
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ


(นายศักดิ์ แก้วศิลา)
กรรมการและเลขานุการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ


(นายสมใจ ตาละลักษณ์)
ประธานกรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม